和园二楼专家办公室装修工程设计需求书
一、项目内容
根据医院规划，拟将和园二楼专家办公室进行装修，总面积约85平方米，项目总投资估算16.13万元，其中设计费0.6万元。拟选一家具有建筑工程设计乙级或以上资质的设计单位，负责该项目的工程设计。
二、工作内容
1.装修工程:天花、地面、墙面、门窗及窗帘装修等
2.安装工程:强弱电、给排水、暖通、消防专业等。
三、工期要求
方案设计、施工图设计，工期15天内
四、验收标准
1.方案设计阶段:工作内容包含总平面图、平面功能布局图、效果图(包含设计说明、指导方案等)、设计概算;成果要求纸质2套及电子版:工期5天内。
2.施工图设计阶段:工作内容包含各专业施工图纸(平面、立面、剖面、大样图、施工方法注解等);成果要求纸质蓝图4套及电子版;工期10 天内。
3.施工过程阶段:各专业人员施工现场跟进，根据实际需要及时完成设计变更及图纸修改等。
4.竣工结算阶段:负责施工方提交的竣工图纸审核
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工程通过竣工验收，设计单位提出请款申请并开具发票后，30天内次性付清全款。
