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公告

南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）项目进行院内竞磋，有关事项如下：

采购内容如下：

	采购标的
	最高限价（元）
	采购数量

	南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）项目
	共计385836.68元（包含：工程费380836.68元，设计费5000元）
	1项


二、采购方式：院内竞磋。

三、报名要求：

1.供应商应具备以下规定的条件，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）：提供《供应商资格声明函》。

2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（2）为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（3）供应商已按采购公告的规定获取了采购文件。
（4）本项目允许联合体响应，应以承担施工任务的一方为主办方，接受不多于2家单位组成的联合体。并签订联合体共同响应协议书（格式详见联合体共同响应协议书模板）。联合体共同响应协议书应明确约定联合体各方拟承担的工作和责任。

注：①参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独响应，也不得同时参加两个或两个以上的联合体响应。出现上述情况者，其响应和与此有关的联合体的响应将被拒绝。

②响应人拟任本工程项目负责人（可兼任施工负责人）、专职安全员、设计负责人、技术负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工。
4.供应商需满足的其他条件：

供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质和工程设计综合甲级资质、市政行业丙级（或以上）设计资质、市政行业（道路工程）专业丙级（或以上）设计资质中任一资质，同时具有有效期内的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。（需提供证明文件）
四、报名方式：

采用网上报名，报名时间：2025年 7 月 31 日-2025年 8 月 6 日，请将填写报名登记表盖章并连同报名资料（营业执照、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/查询结果扫描件）发邮箱nfzxy_zbb@126.com、nfzxyzbb@163.com （两个邮箱都要发），逾期不再接受报名。
竞磋文件电子版见附件。

五、参选文件的递交：

递交截止时间：2025年  8 月 8 日 15：00， 届时同时开展竞磋谈判会，逾期不再接受。

递交地点：广州市海珠区石榴岗13号南方医科大学中西医结合医院行政楼215室    

联系人：周老师  电话： 02061650036  

六、采购人联系方式：

联系人： 周老师  电话： 020-61650036     

                             南方医科大学中西医结合医院

                                       2025年 7 月 31 日
七、附件：

南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）项目

报名登记表

	项目名称
	
	报名日期
	年   月   日

	报 名 人 资 料
	报名单位

名称（盖章）
	
	纳税人识别号

（必填）
	

	
	地址
	

	
	报名联系人
	姓名
	固定电话
	邮箱
	手机

	
	
	
	
	
	

	备注
	


用户需求书

项目内容
	采购标的
	数量（单位）

	南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）
	1项


1、供应商承担本工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作（详见总承包合同第五条承包方式），并对承包工程的资料、安全、工期、造价等全面负责。
2、本项目为工程总承包，参选人根据采购文件、施工图纸、国家规范、技术文件标准等内容，最终完成交付的工程项目，需达到沥青道路规范标准要求和采购人使用需求。
本项目由中选人包设计：初步设计、施工图设计、工程预算编制、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合采购人的工作；包工程施工范围:本工程项目设计范围内所有工程内容的施工(包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)，施工范围包括项目的交通疏解、项目内容及配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等；包相关报批、报建配合服务；包报批报建配合、竣工备案等。
项目要求
1、参选人自行对工程范围内道路进行现场勘察，响应采购文件要求。
2、中选人根据成交价进行项目图纸设计及预算编制（最终施工图纸的预算不能超过中选人的工程费最终成交报价），最终施工图纸及预算需由采购人审定，经采购人审定并确认的施工图纸为最终图纸，经采购人审定并确认的单价作为最终结算单价。
3、工程综合单价包干，项目措施费和其他项目措施费总价包干，工程量按实结算。

4、项目施工负责人需具备市政工程专业的注册二级或以上建造师资格。项目设计负责人需具备市政工程专业（设计类）中级（或以上）专业技术职称。项目施工负责人、项目技术负责人、项目设计负责人需一人一岗，不得兼任。在项目进行过程中，中选人不得随意跟换上述各负责人，如确需更换，需经采购人批准。
5、项目施工设计图纸要经院方审核确定，才可作为设计成果。
（二）工程质量及材质要求
1、中选人应对工程质量、安全等建设全过程进行管理，采购人对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令中选人返工或整改，对存在的隐患，有权责令中选人予以解决。
2、本工程范围内所需的材料、成品、半成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中选人承包。
3、中选人采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及标准，并满足采购人的要求，材料到场同时中选人应向采购人提供材料相关出厂、合格证明、检验报告等证明资料。
4、由于中选人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的工程质量、损失、事故及一切后果，均由中选人承担并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。
5、因施工造成工程质量不符合合同规定的，中选人需负责无偿修复或返工，因此造成逾期交付的，中选人偿付逾期违约金
6、采购人保留对本工程使用材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。
7、工程质量达到现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，符合合同约定质量要求。

（三）施工要求
1、施工期间引起的所有安全责任及法律纠纷由中选人负责。
2、中选人须充分考虑完成本项目的技术难度和进度要求，切实具备完成本项目的实力和能力。
3、中选人在施工过程中不得对周边的建筑物、设施等产生损坏，如有损坏照价赔偿。
4、采购人不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由中选人自行解决，其费用由中选人自理。
5、施工现场使用的水电费均由中选人负责。
6、中选人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。
7、施工现场及项目安全措施由中选人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。
8、中选人应在施工场地周围、施工机械、临时施工设施、出入通道口、孔洞口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。中选人应按采购人的指示，经常检查、补充或更换失效的警示和标志。
9、中选人在施工场地区域内必须合理设置全封闭围栏，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故，凡在施工期间因中选人过失引起意外伤害事故均由中选人负责，所造成的一切经济损失和相关责任由中选人负责并全额赔偿。
10、中选人必须根据施工现场实际情况，制定出可行的施工方案，包括但不限于关键施工技术，工艺及工程项目实施的重点、难点分析及解决方案等体现施工单位施工管理水平的内容。
11、因中选人原因延误工期，每延误1天按合同价款的1‰处罚，累计处罚金额不超过履约保证金。累计延误达到30天，采购人有权解除合同，非中选人原因或不可抗力造成延误的除外。
12、中选人根据本项目实际情况，制定应急方案，包括但不限于应急响应机制、应急处理措施、应急保障措施等。
（四）其他要求
中选人应遵守《南方医科大学中西医结合医院基建工程施工管理手册》规定。（详见医院官网本项目采购公告的附件）
（五）工期及质量保证要求
1、工期：设计、施工总工期共45日历天（具体工期计算以开工报告和竣工验收报告为准。在履约的过程中，根据变更设计所影响、不可抗力所延误的工期等因素，经双方签证认可，进行调整，从而最后确定竣工日期）。
2、质保期：两年（自工程竣工验收合格之日起算）。
3、履约担保：按照成交合同价，中选人在签订合同后10天内将履约保证金（合同总金额的10%）转入采购人账户（履约保证金采用现金转账或银行保函方式缴纳）。工程竣工验收合格后30天内退回全部履约保证金（不计算利息）。
（六）支付方式
    1、设计费：工程竣工验收并经采购人完成最终结算审核后，中选人向采购人提交请款申请及发票，采购人30天内向中选人一次性付清。
2、工程费：（1）工程进度达到100%，经竣工验收合格，中选人提交请款申请及发票，采购人30天内向中选人支付至合同价（不含设计费、暂列金、暂估价）的80%。（2）中选人提供完整的结算资料经采购人完成最终结算审核后，中选人向采购人提交请款申请及发票申请付款至合同（结算）总价的97%，剩余3%留作质量保证金。（中选人应开具结算审定总造价100%的增值税发票给采购人，质保期满后结清的余下工程款不再开具发票）。
3、质量保证金比例约定为： 结算审定总价的3% 。从工程竣工验收合格之日起满两年质保期后，若未发现质量问题，中选人向采购人提交请款申请，采购人30天内向中选人付清余款（不计息）。
参选须知

A 说明
1. 适用范围

1.1本竞磋文件仅适用于本次竞磋公告所述项目的内容和服务。  

2. 定义

2.1“采购人”系指组织本次竞磋的南方医科大学中西医结合医院。

2.2“参选人”系指向采购人提交参选文件的法人或者其他组织。

2.3“需方”系指采购人，也称“买方”，本竞磋文件指南方医科大学中西医结合医院。

2.4“中选人”系指本次参选经评委会评定、采购人确定并公布的法人或者其他组织。

3．合格的参选人

同时满足本竞磋文件第一部分《竞磋公告》中对参选人的资质要求并提交了的有效参选文件为合格的参选人。否则为不合格，其参选将被拒绝。

4．参选费用

参选人应承担所有与准备和参加竞磋活动有关的费用。不论采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。


B 竞磋文件


5.竞磋文件构成

5.1竞磋文件用以阐明竞磋项目所需服务要求以及竞磋程序和合同条款等内容。竞磋文件由下述部分组成：

（1）竞磋公告；

（2）项目内容和要求；

（3）参选须知；

（4）合同条款；

（5）参选文件格式；

5.2参选人应认真阅读竞磋文件中所有的事项、格式、条款等。参选人没有按照竞磋文件要求提交全部资料，或者没有对竞磋文件在各方面都作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选文件被拒绝。

6．竞磋文件的澄清与修改

6.1无论出于何种原因，采购人可以对已发出的竞磋文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的，采购人将在报名截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞磋文件的参选人；不足3日的，采购人将顺延提交参选文件的截止时间。潜在参选人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购人确认，若参选人未在24小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

6.2澄清或者修改对所有参选人均具有约束力。

6.3竞磋文件如需修改，其修改书将构成竞磋文件的一部分，与竞磋文件具有同等的法律效力。

C 参选文件的编写

7．参选文件的编写要求

7.1语言

参选人提交的参选文件以及参选人与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文书写。参选人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释参选文件时以翻译本为准。

7.2 计量单位的使用

参选文件中所使用的计量单位，除竞磋文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。除非另有说明，本竞磋文件中所称“日”均指日历日，参选文件中需以日历日对竞磋文件作出响应。评审时，对参选文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评审小组可能会就有关日期作出对该参选人不利的折算或量化，参选人不得对此提出异议。

8．参选文件的组成

8.1参选人应完整地按竞磋文件提供的响应文件格式制作响应文件。参选文件应包括下列部分:

第一部分 自查表

资格性审查自查表

符合性审查自查表

综合评比指标佐证材料自查表

第二部分 资格性及符合性文件

说明函

法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书

关于资格的声明函

对采购需求承诺函

第三部分 综合评比部分
    1.施工方案

2.工程质量管理体系及保证措施方案

3.安全文明施工措施方案

4.施工进度计划方案

5.应急方案

6.设计方案及服务
7.同类业绩

8.管理体系认证

9.项目负责人

10.拟派其他人员（项目负责人除外）

11.响应报价                                     
上述文件须按顺序装订成册，并编制参选文件目录。

9．参选文件格式

9.1参选人应按照竞磋文件提供的参选文件格式填写，详见本竞磋文件第五部分《参选文件格式》。

10．招标采购代理服务费收取标准

本项目不收取响应保证金、招标采购代理服务费。

11．参选人资格证明的文件

参选人必须具有本竞磋文件“第一部分竞磋公告”中规定的参选人必须具备的资质条件，作为参选文件的有效组成部分。

12．参选文件有效期

有效期为从参选文件递交截止之日起，90天内。

13．参选文件的签署及规定

    13.1参选人应准备一式五份参选文件，其中正本一份，副本四份，在每一份参选文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2参选文件正本和副本必须打印并由正式授权的参选人代表签字。

13.3除参选人对项目计算错误做必要修改外，参选文件中不许有加行、涂抹或改写。

13.4电报、电话、传真形式的参选概不接受。

13.5参选文件份数不足、未打印或未正式签署盖章的，其参选将会被拒绝。

D  参选文件的递交

14．参选文件的密封和标记

14.1参选人应将参选文件正本和副本分别用信封密封，在密封处加盖公章，在封面上标明竞磋项目编号、参选项目名称及“正本”或“副本”字样，封面标明“开标前不准启封”字样。

14.2为方便评审工作进行，参选人应将参选文件所涉及应提供的资质、资信等资格证明文件单独密封，并在封面上注明“参选文件附件”。此件为参选文件组成部分。另附参选文件正本PDF扫描电子版（需签字盖章）1份。（电子版必须以USB闪存盘或光盘保存，不留密码，无病毒，不压缩，用信封密封后随参选文件递交）。
14.3参选文件由专人送交，参选人应将参选文件按14.1、14.2中的规定进行密封和标记后，按竞磋文件注明的时间和地址送至采购人。

15．参选文件递交的截止时间

所有参选文件都必须按本竞磋公告中规定的文件递交截止时间之前送至采购人。

16．迟交的参选文件

采购人将拒绝在文件递交截止时间后收到的参选文件。采购人不考虑迟交的参选文件的任何主观和客观原因。

17．参选文件的修改

参选人在文件递交时间截止前，对所递交的参选文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人，补充、修改的内容为参选文件的组成部分。对参选人具有约束力。

18．项目分包

本项目规定不允许确定的中选人将本项目分包交由他人完成。

19．参选联合体

本项目规定不允许两个或以上参选人组成联合体参加采购。如与资格要求不一致的，以资格要求为准。

E 评审


20. 参选文件的递交

采购人在竞磋文件中规定的日期、时间和地点接收参选文件，参加采购的参选人法人代表或其授权代表应签到以证明其递交。

21. 评委会

21.1采购人将根据本次竞磋项目的特点组建评审委员会，其成员由有关方面的技术专家组成。评审委员会对参选文件进行审查、质疑、评估和比较。

21.2评审委员会依法独立行使评审职责，不受其它单位和个人影响。

22. 对“参选文件”的审查和响应性的确定

22.1参选文件是否完整，是否有计算错误，参选文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以总价为准，若文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。若参选人拒绝上述修正，其参选将被拒绝。

22.2在对参选文件进行详细评估之前，采购人将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的财务、技术和服务能力。如果确定参选人不具备本竞磋文件要求的资质，将被判定为不合格参选人，其参选将被拒绝。

22.3采购人将确定每一参选人是否对竞磋文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指符合竞磋文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到竞磋文件规定的范围、质量和性能，或限制了需方的权力和参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的参选人的公平竞争地位。

22.4采购人判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。

22.5采购人将拒绝被确定为非实质性响应的参选人，参选人不能通过修正或撤销不符合之处而使其参选成为实质性响应的参选。

22.6采购人允许修改参选文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

23. 参选文件的澄清

23.1为了有助于对参选文件进行审查、评估和比较，采购人有权向参选人质疑，请参选人澄清其参选内容。参选人有责任按照采购人的要求进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性的修改。澄清答复文件将作为参选文件的组成部分。

24. 评审原则和方法

24.1由评审委员会组织评审。评审工作在评审委员会内秘密、独立地进行，不受其它单位和个人的影响。

24.2评审委员会负责审查参选文件是否符合竞磋文件的要求，并作出评价。评审委员会认为必要时，可向参选人进行质疑。评审委员会有权决定全部或部分参选无效。

24.3全部参选报价均超出项目预算时，评审委员会有权决定全部参选为无效参选。

24.4评审委员会就所有参选文件是否对竞磋文件的实质性要求做出完全性响应进行审查，确定合格参选人。

24.5评审委员会对每个参选文件的实际响应竞磋文件情况、参选价格、项目服务等方面进行评选，评委推荐综合得分最高的参选人为中选人。

24.6只有通过初步审查的参选文件才能有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

24.7评审方法：参照附表2。

评审会

25.1采购人在邀请函中规定的日期、时间和地点组织评审会。评审会由采购人主持，邀请参选人派授权代表参加。

25.2响应文件的密封情况由参与评审会的参选人代表或者其推选的代表进行检查（若不推选，则默认签到靠前的参选人代表作为推选的代表）。

25.3采购人组织参选人按报名顺序汇报，与会人员签名确认。

26. 评审小组和评审方法

26.1评审小组根据采购项目的特点依法组建，并负责评审工作。

26.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人和监管部门也可以要求该评审专家回避：

（1）参加本竞磋活动前三年内，与参选人存在劳动关系，或者担任过参选人的董事、监事，或者是参选人的控股股东或实际控制人；

（2）与参选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与参选人有其他可能影响竞磋活动公平、公正进行的关系。

26.3本评审办法采用评审专家综合评比推荐模式。

26.4评审步骤：评审委员初步审核，邀请参选人现场述标，评审委员进行综合评比。只有通过初步审查的参选人才能进入现场述标及综合评比环节。最后评审委员会出具评审报告，并排序向采购人推荐中选候选人。

26.5推荐及其统计：评审委员会各成员分别从参选文件的实际响应竞磋文件情况、项目服务等方面进行评比。根据各参选人综合能力按分数高低推荐3名候选人，综合得分最高的作为中选人。

27. 初步评审

27.1评审委员会按照《初步审查表》内容对参选文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的参选文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞磋文件的要求有争议的参选人，评审委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的参选人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

27.2评审委员会将审查参选文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、参选文件的总体编排是否基本有序等。

27.3在综合评比之前，评审委员会要审查每份参选文件是否实质上响应了竞磋文件的要求。实质上响应的参选应该是与竞磋文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的参选。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的承包范围、质量和性能；或者实质上与竞磋文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或参选人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的参选人的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会决定参选文件的响应性只根据参选文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

27.4审委员会将审查实质参加参选人数是否超过2家，以决定是否需作采购失败处理。

27.5无效参选的认定。

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，参选文件不满足竞磋文件要求的，将被认定为无效参选。

28. 邀请参选人现场述标

通过初步评审的参选人按确定的顺序进行汇报。

29. 综合评比

综合评比是对通过初步评审的参选文件进行详细的综合评审。

30. 中选人

评审委员会通过综合评分，推荐得分最高的参选人为推荐中选人。

附表1

 初步审查表

	序号
	参选人
	参选人资格

要求合格
	参选文件主

要资料齐全
	参选文件

签署合格
	参选文件无

重大不合理
	实质性响应采购文件
	评审结论
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


项目名称：南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）项目                                
1．评审时，评委对参选人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．“评审结论”栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的参选，“备注”栏要说明原因。

评委签名：                                  日期：

附表2：评审表
评分标准

	分值比例（100%）
	商务评分（35%）
	技术评分（42%）
	价格评分（23%）

	得分 100 分
	35分
	42分
	23分


	评分因素
	评分内容
	评审方法
	分值

	技术部分
	施工方案(7.0分)
	根据“用户需求书”，对供应商提供的施工方案（包括但不限于①关键施工技术；②工艺及工程项目实施的重点、难点分析及解决方案等）进行评审: 方案包括上述内容的，每提供一项得1分，最高得2分。

对包括但不限于施工方案的内容进行评分： 

1.方案非常详细、完全满足或优于项目要求的，得5分； 

2.方案较为详细、基本满足项目要求的，得3分；

3.方案部分满足项目要求的，得1分； 

4.无提供方案的，得0分。
	7

	
	工程质量管理体系及保证措施方案(7.0分)


	根据“用户需求书”，对供应商提供的工程质量管理体系及保证措施方案（包括但不限于①材料供应方案及机械设备投入计划；②质量管理体系措施及质量保证措施等）进行评审: 方案包括上述内容的，每提供一项得1分，最高得2分。

对包括但不限于工程质量管理体系及保证措施方案的内容进行评分： 

1.方案非常详细、完全满足或优于项目要求的，得5分； 

2.方案较为详细、基本满足项目要求的，得3分；

3.方案部分满足项目要求的，得1分； 

4.无提供方案的，得0分。
	7

	
	安全文明施工措施方案 (7.0分)

	根据“用户需求书”，对供应商提供的安全文明施工措施方案（包括但不限于①安全防护方案；②安全文明施工措施及环境保护措施等）进行评审:方案包括上述内容的，每提供一项得1分，最高得2分。

对包括但不限于安全文明施工措施方案的内容进行评分： 

1.方案非常详细、完全满足或优于项目要求的，得5分； 

2.方案较为详细、基本满足项目要求的，得3分；

3.方案部分满足项目要求的，得1分； 

4.无提供方案的，得0分。
	7

	
	施工进度计划方案(7.0分)

	根据“用户需求书”，对供应商提供的施工进度计划方案(包括但不限于①施工进度总计划；②阶段性工期目标及工期保证措施等)进行评审:方案包括上述内容的，每提供一项得1分，最高得2分。

对包括但不限于施工进度计划方案的内容进行评分： 

1.方案非常详细、完全满足或优于项目要求的，得5分； 

2.方案较为详细、基本满足项目要求的，得3分；

3.方案部分满足项目要求的，得1分； 

4.无提供方案的，得0分。
	7

	
	应急方案(7.0分)

	供应商针对本项目制定应急方案（包括但不限于①应急响应机制；②应急处理措施及应急保障措施等）进行评审，方案包括上述内容的，每提供一项得1分，最高得2分。

对包括但不限于应急方案的内容进行评分： 

1.应急处理预案及措施完善、合理，保障到位，迅速，有利于执行且优于或完全满足项目需求的，得5分。 

2.应急处理预案及措施较完善合理，保障较到位，基本可行，较难迅速处置，基本满足项目需求的，得3分。

 3.应急处理预案及措施不够合理，保障和可行性一般，不能迅速处置，部分满足采购项目的，得1分。

 4.无提供方案，得0分。
	7

	
	设计方案及服务（7.0 分）
	根据 “用户需求书”，对供应商提供的设计方案及服务（包括但不限于①初步设计、施工图设计的完整性与合规性；②设计与施工的衔接方案；③设计优化及成本控制建议；④设计协调及配合服务计划等）进行评审：

1. 方案包含上述全部内容，且设计深度、合规性、衔接性均优于项目要求，得 7 分；

2. 方案包含上述 3 项及以上内容，设计深度及衔接性基本满足项目要求，得 4 分；

3. 方案包含上述 2 项及以下内容，设计深度或衔接性存在不足，部分满足项目要求，得 1 分；

4. 无提供方案，得 0 分。
	

	商务部分
	同类业绩(15.0分)

	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过沥青摊铺施工类市政工程施工总承包业绩项目， 每提供一份得3分，最高得15分。 注：须提供合同或中标通知书复印件，无提供不得分。
	15

	
	管理体系认证 (6.0分)
	供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得2分，最高得6分。

 注：①须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http:cx.cnca.cn）查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。

②企业因成立时间不足3个月导致未能取得相关认证的，承诺在本项目施工期内按以上管理体系的标准进行管理的可得对应分值（提供承诺函，承诺函格式自拟）。
	6

	
	项目负责人 (6.0分)

	工程项目负责人同时具备市政工程专业的注册二级建造师资格及中级职称的，得2分；

工程项目负责人同时具备市政工程专业的注册二级建造师资格及副高级或以上职称的，或工程项目负责人同时具备市政工程专业的注册一级建造师资格及中级职称的，得4分；

工程项目负责人同时具备市政工程专业的注册一级建造师资格及副高级或以上职称的，得6分。
注：须提供人员相关证书及2024年7月至磋商截止日期内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件，无提供不得分。
	6

	
	拟派其他人员（项目负责人除外） (8.0分)

	根据供应商拟投入本项目其他管理人员(项目负责人除外）岗位情况：

技术负责人具有中级或以上的职称证书，得3分； 

具有安全员、施工员 、质量员、材料员、资料员，每提供一人得1分，最高得5分。 

注：①技术负责人须提供职称证书复印件及2024年7月至磋商截止日期内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件，无提供不得分。②岗位人员须提供岗位证书复印件及2024年7月至磋商截止日期内任意一个月供应商为其购买的社保证明复印件，无提供不得分；一人一岗，不得兼任。
	8

	价格部分
	响应报价得分
	响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。
	23


F 授予合同

31. 中选人的确定

31.1本项目共推荐1名中选人，评审小组按分数高低推荐3名候选人，综合得分最高的作为第1中选人。采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞磋文件的要求并具有履行合同能力的中选人。

31.2有以下情形的，采购人可以按照评审总得票排序依次递补中选候选人为中选人：

中选人放弃或拒绝签订合同；

因不可抗力提出无法履行合同。

31.3出现下列情形之一的，应予取消竞磋结果：

发生影响竞磋公平、公正的违法、违规行为的；

因重大变故，竞磋任务取消的。

竞磋结果公示

采购人将在南方医科大学中西医结合医院院内公示竞磋结果，公示期为1天。

质疑和投诉

33.1参选人对竞磋过程或评审结果有质疑或投诉的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑，针对同一竞磋环节的质疑应以书面形式一次性提出。但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖参选人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。采购人将拒收未按规定在质疑期内发出的质疑函。

33.2 参选人对中选公告内容有异议的，应在公告发布之日起3个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到参选人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

33.3 质疑联系方式：联系人： 招标办公室  电话： 02061650036         
33.4 对采购人的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的参选人可以在答复期满后15个工作日内，向医院监督部门投诉。

34. 中选及中选结果通知

34.1中选结果公告发布的同时，采购人向中选人书面发出经采购人确认的《成交通知书》；中选人收到《成交通知书》后以书面形式向采购人确认。34.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中选人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，均应承担相应的法律责任。

签订合同

35.1中选人在收到《成交通知书》后，派遣其授权代表与采购人签署合同。

35.2合同的组成基于，但不限于以下部分：

（1）合同书；

（2）成交通知书；

（3）竞磋文件及其澄清、修改及补充文件；

（4）中选人的参选文件及其澄清、修改及补充文件。

36. 竞磋文件的解释

本竞磋文件由南方医科大学中西医结合医院招标办负责解释。
合同条款

（参考模板，最终合同以院方与中选人协商确定）

合同编号： 

南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）合同
发包人（甲方）：南方医科大学中西医结合医院    

承包人（乙方）：  

签约日期：2025年   月   日

第一部分　合同协议书
 南方医科大学中西医结合医院（发包人名称）为实施南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）（项目名称），已接受                     （承包人名称）对该项目设计、施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）        （小写）¥          元。其中：工程费            元，勘察设计费          元，安全文明措施费             元，不可预见费             元。
4. 建设规模及内容：                                                                        。
5.本合同项目的承包范围：承包方按本合同约定的标准，完成本工程，承包方承担本工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价等全面负责。   
6.本合同项目的承包方式：根据招标文件、施工图纸、国家规范、技术文件标准等的内容，本项目为工程总承包，最终达到满足沥青道路规范标准要求和发包人使用需求，由承包方包设计：初步设计、施工图设计、工程预算编制、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合甲方的工作；包工程施工范围:本工程项目设计范围内所有工程内容的施工(包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)，施工范围包括项目的交通疏解、项目内容及配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等；包相关报批、报建配合服务；包报批报建配合、竣工备案等。    
6.1 承包人项目经理：      ；设计负责人：     ；技术负责人:      。 

7. 工程质量符合的标准和要求：

勘察要求：符合国家现行的有关勘察规范及相关规定的要求。

设计要求：符合国家现行的有关规划、设计的规范及相关规定的要求，符合设计任务书的相关要求，符合中华人民共和国建设部颁发的《工程设计文件编制深度的规定》以及建设单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。
施工要求：施工质量必须达到施工图设计和国家验收合格标准，满足沥青道路铺设范标准要求和甲方使用需求。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及质保。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开始工作时间： 暂定为    年  月  日（具体以开工批准时间为准）。设计、施工总工期为    日历天。（其中：勘察设计期限    日历天、施工工期   日历天）。

11 本协议书一式  八  份，发包人执 六 份，承包人执  两 份
12 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

	发包人（盖章）：
南方医科大学中西医结合医院
	承包人（盖章）： 

        

	地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院
	地址：

	法定代表人或

签约代表人（签字）：
	法定代表人或                

签约代表人（签字）：

	联系人： 
	联系人： 

	联系电话：
	联系电话： 

	开户行： 
	开户行：

	银行账号：
	银行账号： 

	签订日期：
	签订日期：


第二部分　通用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人（发包人）通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人（发包人）发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限。
1.1.4.4 竣工日期：指实际竣工日期，以竣工报告中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行约定的缺陷责任的期限。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据规定要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.5 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.6 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 工程的维护和照管

工程接收前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在工程竣工验收通过前一直有效。发包人应在工程通过竣工验收后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工试验后28天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交监理人（发包人）。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人（发包人）同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人（发包人）取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人（发包人）提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人（发包人）提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人（发包人）的同意,并向监理人（发包人）提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人（发包人）组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人（发包人）有权随时检查。监理人（发包人）认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人（发包人）同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人（发包人）许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人（发包人）要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照合同约定的份数提交给发包人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向提交相应竣工图纸，并取得发包人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。    

5.5.3 在发包人人收到上述文件前，不应认为工程已完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向发包人人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在发包人人收到上述文件前，不应认为工程已完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人（发包人）批准。承包人应向监理人（发包人）提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人（发包人）进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人（发包人）指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人（发包人），所需费用由承包人承担。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1监理人（发包人）有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人（发包人）应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2监理人（发包人）发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人（发包人）核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人（发包人）批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人（发包人）有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供监理人（发包人）为实现合同目的使用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人（发包人）有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人（发包人）批准。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人（发包人）的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人（发包人）批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人（发包人）批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人（发包人）批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人（发包人）。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，发包人人应提前向承包人发出开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

11.2 竣工
承包人应在约定的期限内完成合同工作。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期或增加费用。
（l）较大变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人提供的基准资料错误；
（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由发包人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按发包人人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期或增加费用。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知发包人应承担由此增加的费用或工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请，导致付款延误的；

（2）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人（发包人）提出暂停工作的书面请求。监理人（发包人）应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。
13.3 发包人的质量检查
发包人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人人的检查和检验提供方便，包括发包人人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按发包人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及发包人要求进行的其他工作。发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人（发包人）检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人（发包人）在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人（发包人）应按时到场检查。经监理人（发包人）检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人（发包人）指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查。
13.4.2监理人（发包人）未到场检查
监理人（发包人）未按约定的时间进行检查的，除监理人（发包人）另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人（发包人）应签字确认。监理人（发包人）事后对检查记录有疑问的，可按合同约定重新检查。
13.4.3监理人（发包人）重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人（发包人）对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人（发包人）到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人（发包人）有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人（发包人）可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人（发包人）对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人（发包人）与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3监理人（发包人）未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人（发包人）另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人（发包人）签字确认。
14.1.4监理人（发包人）对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人（发包人）与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和工期延误。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人（发包人）指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人（发包人）在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人（发包人）指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人（发包人）认为必要时，应由承包人根据监理人（发包人）提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人（发包人）批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。发包人决定是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，发包人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由发包人按约定发出变更指示。
（2）承包人收到发包人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。应与发包人共同协商确定。
15.3.2 变更估价
发包人应按照商定或确定变更价格。并应考虑承包人提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
17. 合同价格与支付
按专用条款
18. 竣工试验和竣工验收
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人（发包人）报送竣工验收申请报告：
（1）包括合同要求的内容均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人（发包人）要求在竣工验收前应完成的其他工作。
18.3 竣工验收
发包人收到承包人按约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 发包人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人。承包人完成相关工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至发包人同意为止。
18.3.2 发包人在收到承包人竣工验收申请报告28天内未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据合同约定，需要投入施工期运行的，经发包人按约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收前，承包人应按以下要求对施工场地进行清理。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）发包人指示的场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从承包人的款项中扣除。
18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的支持；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 发包人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在约定的缺陷责任期，包括根据延长的期限终止后30天内，由发包人向承包人办理缺陷责任期终止手续，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、工程一切险等保险。
20.1.2 在缺陷责任期终止前，承包人应按照约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。合同解除后的付款，双方另行商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反合同约定，未经监理人（发包人）批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反合同约定，使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按合同约定处理。
（3）承包人发生约定以外的其他违约情况时，监理人（发包人）可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按合同约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（3）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（4）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；

（3）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（3）项违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款或延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额或延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额或工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向发包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时发包人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）发包人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。发包人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按合同约定接受了竣工付款后，应被认为已无权再提出在合同工程接收前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。
第三部分　专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人：南方医科大学中西医结合医院   
单位地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院               
1.1.1.2承包人：                
单位地址： 
联系人：      

电话：                                         

电子邮箱地址： 
1.1.1.3 承包人项目经理：

姓名：        ；电话：                       
1.1.1.4 设计负责人：

姓名：         ；电话：              

姓名：          ；电话：                 
1.1.1.5 施工负责人：

姓名：         ；电话：                                             
1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 区段工程：具有独立的设计文件，但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。
1.1.2.2 永久占地：为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。
1.1.2.3 临时占地：为实施本合同工程而需要的一切临时工程、临时设施和取弃土（碴）场占用的土地。
1.1.3 日期

1.1.3.1开工日期：暂定为             （具体以开工审批时间为准）。                        

1.1.3.2工期：设计、施工总工期共   日历天（具体工期计算以开工报告和竣工验收报告为准。在履约的过程中，根据变更设计所影响、不可抗力所延误的工期等因素，经双方签证认可，进行调整，从而最后确定竣工日期）。
1.1.3.3因承包人原因，项目没有按期竣工，每拖延一天，承包人按合同价的千分之一向发包人支付逾期违约金，逾期违约金累计不超过履约保证金。                             
1.1.3.4竣工日期：以竣工验收报告为准  。                              
1.1.3.5质保期： 两年。 
1.2 合同文件的优先顺序

1.2.1工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书，以及合同履行中发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.3 文件的提供和照管

1.3.1承包人文件的提供

本项约定为：

承包人按有关规定需向发包人提供相关文件的范围、数量及报送时间，由发包人和承包人协商确定。

2. 发包人的义务

2.1 提供施工场地

发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地应具备的施工条件。   

（2）提供施工所需的临水、临电接驳点位，相关产生的费用由承包人承担。     

2.2其他义务

本款约定为：

（1）发包人有权提出建设项目推行标准化管理总体规划，明确对承包人标准化管理要求。

（2）发包人有权提对承包人现场管理机构、人员情况进行核查。

（3）发包人有权对承包人的安全生产设施和费用使用情况进行检查，督促承包人完善安全生产措施，满足安全生产需要。

3．承包人的义务

3.1 完成各项承包工作

本项约定为：

（1）承包人以签约合同价包设计、包预算编制、包工包料、包质量、包安全文明施工、包保工期方式总承包施工，不允许转包和分包。如无相应专业资质确需分包时需与发包人协商并得到发包人同意。

（2）包设计：按第一部分合同协议书中第7.工程质量符合的标准和要求。
（3）包工包料：工程使用的主要材料质量需达到验收合格标准的要求。主要材料必须先提供样板或有关技术资料给发包人确定后可使用，所有材料必须使用合格产品。
（4）包质量：符合国家现行标准及相关规范标准要求；

（5）包安全文明施工：符合国家及省、市要求；

（6）包工期：本项目项目设计、施工必须在规定的期限内完成。

承包人应提供完成以上工作相应的工程设备和承包人文件，以及劳务、材料、施工设备和其他物品，并负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

3.2其他义务

（1）承包人应按照建设项目标准化管理总体规划，推行标准化管理，接受发包人的检查。
①承包人应在本合同签订后7天内向发包人提交承包人标准化管理制度，应包含技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理等方面的内容。

②承包人应推进标准化工地建设，编制作业指导书和作业标准，按标准组织施工作业。

③承包人应根据发包人创优规划要求，制定创优规划，并严格组织实施。

（2）承包人应设立农民工工资保证金银行专项账户，预存农民工工资保证金。

（3）承包人应按照规定使用安全生产费用，并接受发包人对安全生产设施情况进行的检查，按检查意见完善安全生产措施，保证安全生产。

（4）承包人应接受发包人按照建设项目考核办法及发包人工程质量管理办法对承包人实行考核。

（5）对风险工程按规定进行安全风险控制，项目部负责人按规定包保或带班作业。

（6）承包人应主动防范自然灾害。
（7）承包人应严格按照国家劳动、卫生等有关规定，为劳务人员提供符合卫生、安全要求的生活条件和生活设施。
4. 履约担保

按照招标文件规定和承包人的中标合同价，承包人在签订合同后10天内将履约保证金（合同总金额的10%）转入发包人账户（履约保证金采用现金转账和银行保函方式缴纳）。 

工程竣工验收合格后30天内退回全部履约保证金（不计算利息）。
5. 分包

一般情况下，工程分包应在投标时提出并在合同中明确；在合同执行过程中因特殊情况需要分包的，应当取得发包人的书面同意意见，承包人应当与分包人签署书面形式的分包合同，并送发包人备案。
6. 工程价款应专款专用

发包人按合同约定拨付工程款；承包人应接受发包人及其主管部门对本建设项目建设资金和农民工工资保证金专项账户资金发放流向及使用情况的检查。

7.进度计划

承包人应按合同规定工期制定进度计划，并于开工前7天内报送给发包人。
8. 竣工文件

5.5.1项约定：竣工试验开始前，承包人提交  4 份竣工记录给监理人（发包人）。

9. 承包人提供的材料和工程设备

9.1项约定为：

除发包人提供的材料和工程设备外，其余材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人的采购行为应符合国家招标的有关规定，并对其采购的材料和工程设备质量负责；必须采购经许可、认证、合格的材料和设备。

9.2承包人应将供货人、规格、数量和供货时间报送发包人，材料到场同时承包人应向发包人提供材料相关出厂、合格证明、检验报告等证明资料。
10. 施工设备和临时设施

承包人应自行承担修建临时设施的费用；需要临时占地时，由承包人负责办理申请手续并承担相应费用。
11. 施工控制网

发包人配合承包人确定测量基准点、基准线和水准点。

12. 安全、治安保卫和环境保护

12.1承包人编制安全措施计划并报送发包人备案： 开工前7天。

本款增加：

12.2 其他安全责任

(1)承包人应在施工现场配备与其生产规模相适应的专职安全生产管理人员，监督检查现场安全生产。 

(2)承包人的特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得相应的特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

(3)为了保护工程免遭损坏，或为了现场附近和过往人员的安全，在确有必要的时间和位置，或发包人要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告等安全防护设施。
11. 开始工作和竣工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件具体约定为：专用条款21.1.1中约定的气候灾害 。

11.5 承包人的工期延误

本款补充：

承包人的逾期竣工违约金的计算方法： 自合同约定竣工日期次日起，每拖延一天，按合同价的千分之一支付逾期违约金  ，其最高限额为：逾期违约金累计不超过履约保证金。

11.6 工期提前

本款约定：承包人按发包人要求提前竣工，或按承包人提出的建议项目提前竣工并给发包人带来效益，发包人可向承包人支付奖金：另行约定。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4 合同履行过程中，发生工程质量事故的，根据事故调查组认定的事故责任，由责任方承担相应的经济损失。
13.1.5承包人应对具体负责本合同的管理、技术、作业人员进行质量责任登记，承包人及其人员对工程质量终身负责。

13.1.6承包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，发包人对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。

13.1.7发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权驻地监理机构发布停工令、复工令。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

1、本项目中标价      元只作为签订合同的依据，不作为支付进度款和结算的依据；2、设计费为经发包人请第三方造价单位审定的预算建安费乘以中标设计费费率计算，作为进度款及结算的依据；3、工程费为经发包人请第三方造价单位，根据施工图及承包人编制的预算审定的造价，作为工程进度款及竣工结算依据，经审定的预算单价作为结算单价；4、本项目设计费、工程费结算价最终以发包人请第三方造价单位审定结果乘以中标费率为准。5、工程综合单价包干，项目措施费和其他项目措施费总价包干，工程量按实结算。

17.2 工程备料款、预付款支付

17.2.1工程备料款、预付款支付约定为：本合同签订后，由承包人向发包人提交请款申请及发票，发包人15天内向承包人支付签约合同价（不含设计费、暂列金、暂估价）的30%，即为          元；

17.3 工程进度款支付

17.3.1 付款时间

本项约定：
17.3.1.1勘察设计费的支付

工程竣工验收并经发包人完成最终结算审核后，承包人向发包人提交请款申请及发票，发包人30天内向承包人一次性付清。
17.3.1.2工程款的支付

（1）工程进度达到100%，经竣工验收合格，承包人提交请款申请及发票，发包人30天内向承包人支付至合同价（不含设计费、暂列金、暂估价）的80%。
（3）承包人提供完整的结算资料经发包人完成最终结算审核后，承包人向发包人提交请款申请及发票申请付款至合同（结算）总价的97%，剩余3%留作质量保证金。（承包人应开具结算审定总造价100%的增值税发票给发包人，质保期满后结清的余下工程款不再开具发票）。

17.4 质量保证金

质量保证金比例约定为： 结算审定总价的3% 。从工程竣工验收合格之日起满两年质保期后，若未发现质量问题，承包人向发包人提交请款申请，发包人30天内向承包人付清余款（不计息）。

17.5 竣工结算

承包人应在工程竣工验收后 30天内提出竣工结算，并向发包人提交完整、盖章的竣工结算资料，发包人应在接收竣工结算资料之日起 60天内提出意见，逾期视作同意，结算尾数。注：对结算审减率超过5%（不含）的项目，所发生的审核费用由承包人承担。
18.3 验收

18.3.5  约定为：

经验收合格工程的实际竣工日期，以初步验收报告签署日期为准。

本款增加第18.3.7项：

18.3.7 具体验收程序和要求执行本行业竣工验收办法。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

工程保修具体事项在本合同附件“工程质量保修协议书”中详细约定。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1本项约定为：

由承包人负责投保建设工程设计责任险、工程一切险等保险。

20.1.2 本项约定为：

由承包人负责投保在缺陷责任期终止前的第三者责任险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：  开工后7天内  。
21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认
21.1.1项中自然灾害具体内容细化为：暴雨、雪灾、洪水、地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流或其它突发性地质灾害。

其中具体程度的约定为：

暴雨：每小时降雨量达16毫米以上，或连续12小时降雨量达30毫米以上，或连续24小时降雨量达50毫米以上；

雪灾：每平方米雪压超过建筑结构荷载规范规定的荷载标准；

洪水：规律性的涨潮、设施漏水、水管爆裂造成的除外；

地震、海啸、台风：以当地气象机构的认定为准；

火山爆发、山体滑坡、雪崩：不可预测或采取措施无法阻止的；

泥石流：突然爆发的大量夹带泥沙、石块等的洪流；

以及其它不可预测的突发性地质灾害、瘟疫、暴动、战争等。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本款约定为：

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向有管辖权的项目所在地人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 项补充：

争议评审组由3人或5人组成，发包人和承包人各指定1人，其余人员由发包人、承包人指定的人员推荐.其中1人经发包人和承包人同意后，任争议评审组组长。
25.补充条款

 25.1  施工图工程量清单预算的编制原则
25.1.1施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及设计需求完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后，由承包人编制施工图工程量清单预算。

工程量按施工图计算，主要材料价格按当月广州市建设工程造价管理站发布的人工、材料、机械台班信息价及市场参考价、经发包人确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算）。

25.2.2、在预算编制或项目实施过程当中，因财政部、国家税务总局实施的营改增政策，发包人、承包人应当按国家、省、市发布的相关政策调整。

25.2  结算原则
在项目设计各阶段承包人提交经发包人确认的正式设计成果后，由于发包人原因造成的设计修改工作由双方协商签订补充协议。（由此产生的施工图纸拖延，应当顺延工期）
25.2.3主体建安工程施工费用及配套附属工程费用结算基准价的确定：

以本合同第25.1条施工图工程量清单预算的编制原则编制的经审核后的预算价乘以承包人的报价费率后作为此工程项目的结算基准价。

25.2.4主体建安工程施工费用及配套附属工程费用的结算原则：

发包人在工程量不增减的情况下，结算基准价即为结算价。
25.2.5材料、设备的供应及其消耗的含量和价差处理，按以下条款执行：
25.2.5.1施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款；
25.2.5.2当用户需求发生变更,合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料，《工程量清单计价规范》现行规定，广东省现行的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额及下列原则提出变更工程单价报发包人审批并作为结算价。

﹙1﹚投标报价中有的材料设备按照工程量清单原单价结算。

﹙2﹚投标报价中没有的设备材料，有指导价的按照施工当季度的《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》计算。

﹙3﹚ 投标报价和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场价报价，由发包人工程管理部门审核并上报审批后作为结算依据。

（4）若不是发包人的原因致使材料价格发生变更，不增加任何费用。
25.3、承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人负责。
25.4、 承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
25.5、为保证施工现场的环境卫生，承包人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
25.7、项目竣工验收合格后30个工作日内承包人必须向发包人提供全套工程竣工档案，制作费用由承包人承担。

25.8、合同范围内的工程项目未经发包人同意一律不得分包，一经发现，发包人可取消承包人的承包资格，承包人承担由此引起的一切责任和经济损失。
25.9、承包人在现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。
25.10、承包人须服从发包人对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、周计划、施工方案等应报送发包人审核备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送发包人审核备案。
25.11、招标文件、招标答疑书、投标文件和中标通知书是发包人与承包人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现承包人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。
25.12、承包人若在承包范围内有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由承包人与分包人双方签订，发包人不参与承包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按承包人与发包人签订的合同的有关结算条款进行结算。
25.13、本项目各个阶段的设计成果必须经发包人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于发包人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，承包人必须无条件进行修改或变更，发包人不再支付由此而增加的设计费用。
25.14、增加工程造价在施工前承包人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给发包人或有关审核部门核定后，方可施工。
25.15、承包人必须按设计任务书中的要求采购材料及设备。

25.16、承包人的每一步设计工作必须经发包人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。
25.20、本合同签订后，根据办理施工许可要求另行签订的其他合同内容或条款与本合同相抵触的，以本合同为准（补充协议除外）。
附件一：
工程质量保修协议书
甲方（全称）：                                                     （发包人）
乙方（全称）：                                                     （承包人）
为保证                                                                    在合理使用期限内正常使用，甲方和乙方双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
    质量保修内容双方约定如下：
所有承包范围内的工程均属保修范围。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，建设工程的最低保修期限为：2年
（一）基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
（三）防水工程，为5年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后1天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、保修完成后，由甲方组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为按结算价的3%计算。
五、质量保修金的返还
质量保修从工程竣工验收合格日起算。保修期内若因施工质量问题而造成返修,费用由乙方负责。保质期满后、乙方提出退保修金申请，经医院相关部门确认同意并扣除返修费后30日内保修金无息退还。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还后，在保修期内甲方正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，乙方应及时修理并承担费用，否则，甲方可依法律途径追讨。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署。
甲方（公章）：南方医科大学中西医结合医院     乙方（公章）： 

签约代表：                                  签约代表：
2025年  月   日                            2025年   月   日 
附件二：
施工安全责任承诺书
为确保                                            组织施工安全，本施工单位：                                                         ，施工负责人：                  ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：
一、承诺在施工期间，严格遵守和落实国家及广东省、广州市的各项防火、施工安全及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等法律法规、标准的规定。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由施工承包单位完全负责，与甲方无关。
二、承诺针对本项目设置施工安全管理机构和安全管理责任制，配备本项目专职安全员，并做好施工组织设计和施工安全技术交底和教育培训，特殊工种的作业人员必须具有相应的技术资质证书。施工进场前，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交甲方备案，按甲方规定办理“临时施工出入证”，凭证出入施工现场，自觉接受和服从院方、监理、相关建筑主管部门的日常管理和检查。
三、建筑施工中使用的各种材料、设备要有产品格合证书，材料设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。
四、承诺文明施工，在本项目工程建设中安全管理的重点场所、地点部位等处都要设立醒目的警示标志或进行围闭施工。施工期间确保环境卫生和环境安全，不对周边日常生活产生过大影响。保证施工现场不出现消防安全事故和工伤事故，保证施工人员和医患及第三方人员的生命财产安全。
五、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家省市法律法规的条款执行。
六、承诺在施工过程中造成任何人身损害、财产损失的，均由本施工单位负责。
七、本承诺书是合同的附件，具有法律效力。
本承诺书作为合同附件，另施工单位现场须张贴一份。
承诺施工单位负责人：                     电话：
承诺施工单位（盖章）：       
日　期：
附件三：
廉政责任书
项目名称：  
项目地址： 广州市海珠区石榴岗路13号大院  
发包人(甲方)：南方医科大学中西医结合医院
承包人(乙方)： 
为加强采购项目中的廉政建设，规范采购项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行采购项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得获取不正当的利益，损害国家、集体利益，不得违反采购项目相关规章制度。
(四)发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受礼金、有价证券、贵重物品和好处费。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关的设备、材料、项目分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券贵重物品及好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期与项目合同的规定相同。
  甲方（公章）：南方医科大学中西医结合医院       乙方（公章）：                                    
签约代表：                                    签约代表：
2025年  月  日                               2025年  月  日
参选文件格式

第一项 自查表

资格性审查自查表
	序号
	竞磋文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。（提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明复印件）
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	4
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）：提供《供应商资格声明函》。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	6
	通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	7
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（2）为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（3）供应商已按采购公告的规定获取了采购文件。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	8
	供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质和工程设计综合甲级资质、市政行业丙级（或以上）设计资质、市政行业（道路工程）专业丙级（或以上）设计资质中任一资质，同时具有有效期内的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页


注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。
符合性审查自查表

	序号
	应答证 明资 料自 查内 容
	自查结论
	证明资料

	1
	参选人 已提 交《应 选人 的资格 声明 》、法定

代表人/负责 人《 法定 代 表人身 份证 明》 《法定 代表 人授 权书 》（如 有 ），并 按对 应 格式文 件签 署、 盖章 。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	2
	响应文件完整， 内容无重大错漏。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	3
	对采购需求承诺函
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	4
	按采购人要求进行报价
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页


注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。
综合评比指标佐证材料自查表

	序号
	评审项
	证明文件

	1
	施工方案
	见响应文件（）页

	2
	工程质量管理体系及保证措施方案
	见响应文件（）页

	3
	安全文明施工措施方案
	见响应文件（）页

	4
	施工进度计划方案
	见响应文件（）页

	5
	应急方案
	见响应文件（）页

	6
	设计方案及服务
	见响应文件（）页

	7
	同类业绩
	见响应文件（）页

	8
	管理体系认证
	见响应文件（）页

	9
	项目负责人
	见响应文件（）页

	10
	拟派其他人员（项目负责人除外）
	见响应文件（）页

	11
	响应报价
	见响应文件（）页


第二项 资格性及符合性文件

说明函
致：南方医科大学中西医结合医院

根据贵方为     项目（项目编号：）的竞磋文件，（参选人签字代表      （姓名）、        （职务）经正式授权并代表     （参选人名称、地址）提交下列文件正本一份和副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按竞磋文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部竞磋文件内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方承诺在本次参选文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.其参选文件有效期为自参选文件递交截止之日起90天内。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何参选文件。

6.与本次参选有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：                  （公章）

地址：                      邮政编码：

电话：                      传真：

被授权代表姓名、职务：

全权代表签字：                

日        期：              年       月       日

参选人法定代表人资格证明书

致：南方医科大学中西医结合医院

          同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：


【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

         2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。


参选人法定代表人签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：         年     月     日

参选人法定代表人授权委托书

致：南方医科大学中西医结合医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：


【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

         2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。

4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。


参选人法定代表人签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日

供应商资格声明函

致：南方医科大学中西医结合医院

为响应贵方        号（项目编号）竞磋文件，本签字人愿意参加采购，提供贵方规定的医院                       项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      （参选人名称）    完全具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）    （参选人名称）    具有独立承担民事责任的能力。

（2）    （参选人名称）    具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）    （参选人名称）    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）    （参选人名称）    有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）    （参选人名称）    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）    （参选人名称）    符合法律、行政法规规定的其他条件。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日

对采购需求承诺函

致：南方医科大学中西医结合医院

我司参加贵院组织的、的南方医科大学中西医结合医院         项目院内竞磋。针对竞磋文件“采购需求”中的条款，我司现作出如下承诺：

我司充分理解本项目竞磋文件“采购需求”中所有条款及其所包含的责任及合同义务（如成功缔约）。通过盖章签署本承诺函，我司一并承诺对上述有关条款能够完全按照磋商文件“采购需求”的要求响应满足，并在合同履行过程中按承诺履约。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日

第三项 综合评比部分

1.施工方案

2.工程质量管理体系及保证措施方案

3.安全文明施工措施方案

4.施工进度计划方案

5.应急方案

6.设计方案及服务
7.同类业绩

8.管理体系认证

9.项目负责人

10.拟派其他人员（项目负责人除外）

11.响应报价 
以上相关内容参选人根据采购文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

报价表
	项目名称
	报价（元）
	项目负责 人姓名

	
	
	


注：供应商报价请分别列明项目总价，工程费分项报价及设计费分项报价。

  供应商请在报价中自行计算出工程费中标费率，设计费中标费率（计算公式为费率=供应商报价/最高限价）并列明。以上中标费率不作为本项目采购评审中的价格评审标准，作为确定“南方医科大学中西医结合医院3号楼至大门路段沥青铺设工程总承包（EPC）合同”中“第三部分 专用条款”中“第17条 合同价格与支付”中“17.1 合同价格”下第4条中标费率的依据。
参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日 

联合体共同响应协议书模板

（参考格式）

［联合体主办方单位名称          、联合体各成员单位名称          ］自愿组成联合体，以一个响应人的身份共同参加      （项目名称）  响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1、       （施工方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。除本联合体响应协议书外，响应过程中的响应登记文件、澄清、复函、承诺、授权委托、响应文件等资料，由本联合体共同响应协议书中联合体主办方单位法人签字、盖章即等同于联合体响应人签字、盖章（联合体各方已同意并生效）。

3、联合体各方均有义务提供足够的资料，以满足采购人对响应资格的要求，并严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体的响应文件、采购人的采购文件、联合体与采购人签订的合同均对各方具有约束力。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①         （施工方单位名称）：作为联合体的主办方，除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②         （设计方单位名称）：作为联合体的    方，主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。

6、联合体成员       （公司全称）为      （请填写：中型、小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有中型、小型、微型企业时适用）。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

主办方名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

注：单独响应的，无需提交本协议书。
















法定代表人身份证复印件

















授权代表身份证复印件








4
PAGE  
9

